
  

Obra Bancos

REFORMA DA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRMV-RJ

SINAPI - 12/2022 - Rio de Janeiro
SBC - 12/2022 - Rio de Janeiro
EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Total

34.996,36

223.138,26

169.735,79

44.715,72

177.818,41

84.630,27

276.822,81

76.252,21

73.690,89

207.657,13

274.350,23

50.422,83

27.496,24

249.250,20

26.407,86

173.419,81

60.681,48

0,00

87.654,75

0,00

15.008,48

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 PROJETOS

 2 GERENCIAMENTO DE OBRAS

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES

 4 ESCADA

 5 ESQUADRIAS E MADEIRAS

 8 INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFONIA / CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO

 6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

 10 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIAS

 11 CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO, RENOVAÇÃO DE AR)

 9 COMBATE À INCÊNDIO

 12 REVESTIMENTO PAREDE

 13 IMPERMEABILIZAÇÃO

 14 REVESTIMENTO PISO

 15 BANCADAS

 16 PINTURA

 17 VIDROS

Total sem BDI 1.922.410,26

 18 EQUIPAMENTOS

 19 FORRO

 20 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

2- ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO LOCAL DA OBRAEM CONSONÂNCIA AO ITEM 9.3.2.2. DO ACÓRDÃO 2622/2013 TCU, FICA 
ESTABELECIDO O CRITÉRIO OBJETIVO DE MEDIÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL (COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA O ASSUNTO), SENDO 
OS PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE A CONTRATANTE DE UTILIZAR CRITÉRIO DE 
PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO SE, ASSIM, DESEMBOLSOS INDEVIDOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, 
INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTS. 55, INCISO III, E 92, DA LEI N. 8.666/1993

_______________________________________________________________

DANIEL DE ALMEIDA SILVA
ARQUITETO E URBANISTA

CAU/RJ: A527734

B.D.I. Encargos Sociais
21,43%

NÃO DESONERADO:

% CONFOME PLANILHA 
ANEXA ESPECÍFICA DE 
ENCAGOS 

OBSERVAÇÕES: 1- BDI JÁ INCORPORADO NO VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS, CONFORME COLUNA ESPECÍFICA

Total do BDI 411.739,47
Total Geral 2.334.149,73

 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  


